
 

 

 

 
 

 

   :معبر   یفالتآسعملیات روسازی غیرانجام به موجب این دستور کار ، ابلاغ می گردد نسبت به 

 (ع) حسین امام محوطه روبروی ساختمان اداری و کناره سوله بیمارستان صحرایی گردان-

               
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  432و  101مطابق موارد ذیل و با رعایت دستور العمل طرح ، ساخت و بهسازی معابر کرج و مشخصات و ضوابط فنی اجرایی نشریه

 .ات فنی  ( قرارداد اقدام نماییدمفاد مندرج در پیوست اسناد مناقصه  )مشخصو 
یخ اجرا راس روز بدیهی است کلیه عملیات تحت نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج و واحدهای مربوطه و دستگاه نظارت مشاور انجام خواهدشد. تار

 دهم پس از ابلاغ دستور میباشد.

 
 
 
 
 

 

بردستور کار روسازی غیرآسفالتی و بستر سازی مع 3 منطقه :  1فرم :     

 شماره:

:تاریخ  

 مدت پیمان: مبلغ قرارداد: شماره/تاریخ قرارداد:     سازمان همیاری پیمانکار:

 نسخه مشاور 

 نسخه پیمانکار 

 سخه واحد آسفالت مرکزن 

 نسخه عمران منطقه 

 و عمرانی نسخه معاونت فنی 

 نسخه اسناد مرکز 

11816/00/88 
16/00/82 

 

 

 

 

 

هرئیس اداره فنی و عمرانی منطق        برداریمشاور مرکز نقشه  رئیس اداره حفاری     

برداریمسئول واحد نقشه  زمسئول واحد آسفالت مرک   مدیرکل نظارت بر اجرای معابر شهری 

مشاور ایمن تقاطع مهندسین نظریه معاون فنی و عمرانی  

 رساندن خاک  محل به کد پروژه...........    سانتیمتر  از خط پروژه.  -1
 تسطیح و آبپاشی الزامی است. –پس از رگلاژ  101نشریه  2-2با جدول  قمطابکوبیدن بستر طبیعی  -2
 . %100ر در یک لایه  با تراکم حداقل سانتیمت  ..…اجرای اساس با مصالح مناسب با دانه بندی و شکستگی استاندارد به ضخامت  101طبق مشخصات نشریه  -3
 سانتیمتر با رعایت شیبهای طولی و عرضی الزامی می باشد . ...........خط پروژهرعایت فاصله سطح نهایی روسازی غیر آسفالتی تا  -4
و درصد شکستگی ( توسط آزمایشگاه SEارزش ماسه ای  – PIنشانه خمیری – LLحد روانی –) منحنی دانه بندی  202نشریه  21و  21مصالح اساس و زیر اساس قبل از حمل به کارگاه مطابق فصول  -5

 کنترل گردد . 
مورخ  14651/66 حمل نخاله های حاصل از برداشت تا محل تخلیه و کلیه فواصل حمل مورد نیاز مطابق با ابلاغیه معاونت محترم فنی و عمرانی طی نامه شماره -6

 مشخص می گردد.  04/01/65
ای مبنی بر اتمام کار با امضای نماینده مهندسین مشاور راهبرد، نماینده عمران منطقه و پیمانکار تنظیم گردیده تا های روسازی غیرآسفالتی مندرج در این دستورکار میبایست صورتجلسهیهپس از اتمام لا -7

 امکان تحویل کار به بخش اجرای روسازی آسفالتی مهیا گردد.

نشریه  1-1بایست طبق نظر دستگاه نظارت تا رسیدن به بستر مناسب خاکبرداری انجام شود و جایگزین آن خاک مناسب برای بستر با تراکم مطابق جدول باشد میدر صورتیکه جنس بستر مناسب نمی -8

 باشد(می m2پاشی گردد. )حداکثر ارتفاع خاکریزی پخش ، رگلاژ ، تسطیح و آب cm 24های در لایه 202

 ر  می باشد .لایه پس از هر مرحله کوبش الزامی و اجرای لایه بعدی منوط به تاییدیه شیت آزمایشگاهی لایه قبلی و همچنین تاییدیه دستگاه نظارت مشاو اخذ تست تراکم برای هر -9
های سطحی در طول معبر توسط اکیپ نقشه برداری پیمانکار اجرا های عرضی و طولی معبر بر عهده مشاور نقشه بردار می باشد و رعایت شیب طولی ، عرضی و هدایت آبطراحی و تعریف خط پروژه و شیب -10

 و کنترل آن توسط عمران منطقه و مشاور نقشه برداری الزامی است .

ایست قبل از اجرای عملیات بستر سانتیمتر( بر عهده مشاور نقشه بردار می باشد و می ب 10رعایت کدهای جدول و کانیو سمت راست و چپ به منظور تامین شیب عرضی، طولی آینه جدول)حداقل   -11
 روسازی و یا روسازی غیرآسفالتی پیمانکار تاییدیه آن را گرفته سپس از آن شروع به اجرای دستورکار کند.

ل کارند ، تابلو مشخصات پروژه ، تابلو خط ، مخروط مشغورعایت نکات ایمنی ، نصب علائم هشدار دهنده ، علائم ایمنی ، چراغ چشمک زن و لباس ایمنی و متحد الشکل الزامی است .) تابلوی کارگران  -12
 و در صورت عدم رعایت و بروز حادثه پیمانکار جوابگو خواهد بود.وزارت راه و شهرسازی باید انجام گیرد 162ترافیکی ، تابلوی جان پناه و غیره و...( طبق نشریه 

 انجام عملیات فقط در شرایط جوی مناسب و طبق دستور دستگاه نظارت باید انجام شود. -13
 هماهنگی با واحد آسفالت حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج و دستگاه نظارت مشاور در هنگام شروع اجرای عملیات الزامی است. -14
 با تایید عمران منطقه و مشاور نقشه بردار و واحد آسفالت حوزه معاونت فنی و عمرانی الزامی است . تهیه صورتجلسه در تمام مراحل پروژه ، بعد از اجرای هر لایه ،  -15
  هماهنگی با واحد آسفالت حوزه معاونت فنی و عمرانی و دستگاه نظارت مشاور قبل از اجرای عملیات الزامی است. -16
 ین حوزه معاونت فنی و عمرانی و واحدهای ذیربط و دستگاه نظارت مشاور میباشد .هرگونه تغییرات در این دستور کار ملزم به تنظیم صورتجلسه فی ماب -17

تایید نمایند در غیر اینصورت هیچگونه اضافه  چنانچه به هر دلیلی ضخامت های اجرائی بیش از ضخامت های دستور کار مذکور باشد می بایست فی المجلس صورتجلسه گردد و کلیه عوامل زیربط -18
 ت افزایش ضخامت پس از اجرا قابل پرداخت نخواهد بود.پرداختی از باب

 پیمانکار موظف است سقف ریالی قرارداد را رعایت نماید، بدیهی است تبعات اضافه کارکرد به عهده آن پیمانکار خواهد بود. -19
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